

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX. PERIODO 2022 – 2024



DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48

Contrato de Obra Publica No. **MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023**

## DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

Núm. **MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023**

**NUMERO Y NOMBRE DE LA OBRA:** (024/2023)

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN

**Localidad:**

(0013) San Felipe Tilpam

**Municipio:**

(309) San Pedro Ixcatlán

**Distrito:**

(006) Tuxtepec

**Región:**

(005) Papaloapan

**Estado:**

(020) Oaxaca

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

30 DÍAS NATURALES  
DEL 08 DE AGOSTO DE 2023 AL  
06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

**MONTO DEL CONTRATO:**

**\$ 1,665,475.70**

(UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)

**ANTICIPO:** 0%

**\$0.00**  
(SIN ANTICIPO)

**CONTRATISTA:** ING. SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA

**DOMICILIO:** 2DA PRIVADA DIAZ MIRON NUM. 176 COL. SANTA CLARA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. C.P. 68314.

**Registro Federal De Causantes:** IECS830427V47

**Registro Patronal Del Imss:** D7623974102

**Registro Padrón De Contratistas:** MSPI-PC-007/2023

**Fuente De Financiamiento:**

**RAMO GENERAL 33** (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS)  
**FONDO III** (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN 2023).

**PROGRAMA:** DRENAJE Y LETRINAS

**OFICIO APROBACION NUM.:** FAISMUN/MSPI/024/2023

**DE FECHA:** 03 DE JULIO DE 2023

**Procedimiento De Contratación:**

**INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS**

**Fecha Del Acta De Fallo:** 07 De Agosto De 2023

**Fecha De Firma De Contrato:** 07 De Agosto De 2023

Domicilio conocido S/N Colonia centro San Pedro Ixcatlán, Tuxtepec Oaxaca

**287 87 1 30 48** 2022-2024@municipiodesanpedroixcatlan.gob.mx

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



## Contrato de Obra Publica No. MSPi-309-FAISMUN-COP-024/2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A **PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE **SAN PEDRO IXCATLÁN**, DISTRITO DE **TUXTEPEC**, ESTADO DE **OAXACA**, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA **"EL MUNICIPIO"** REPRESENTADO POR LOS **CC. GILDARDO VICENTE MATIAS Y KATIA ALCALA FELIPE**, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL Y COMO TESTIGOS LOS **CC. ANA MARIA ROMUALDO SARMIENTO**, REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES, **ESTEBAN SARMIENTO ZUGAIDE**, REGIDOR DE HACIENDA Y **DIONICIO HERNANDEZ MATIAS**, TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA **ING. SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA**, A QUIEN SE LE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"** DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES

#### I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA:

- QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
- QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: **DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA, C.P. 68451. R.F.C. MSP850101KP4**
- QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTÁ FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN V, ARTICULO 68 Y ARTICULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCESO DE: **INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS**, A LA PERSONA FISICA **ING. SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA**, DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA: **07 DE AGOSTO DE 2023**, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 25 FRACCIÓN II** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO **"EL MUNICIPIO"** CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES PROVENIENTES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33; CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)** PARA EL EJERCICIO 2023, Y CON NÚMERO DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS NO. **FAISMUN/MSPi/024/2023** DE FECHA: **03 DE JULIO DE 2023**, DENTRO DEL RUBRO: **DRENAJE Y LETRINAS**, SUBCLASIFICACIÓN: **DRENAJE SANITARIO**, MODALIDAD: **CONSTRUCCION**

#### II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL **ING. SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FISICA**, QUE TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON NÚMERO DE CLAVE: **ESCLSL83042730H100** FOLIO: **1026033909937** MUNICIPIO: **Pedro Ixcatlán, Tuxtepec, Oax.**

Domicilio conocido S/N Colonia centro San Pedro Ixcatlán, Tuxtepec Oaxaca

☎ 287 87 1 30 48 2022-2024@municipiodesanpedroixcatlan.gob.mx

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024



DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48

## Contrato de Obra Publica No. MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023

- b) QUE ES UNA **PERSONA FISICA** DE NACIONALIDAD MEXICANA EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: **IECS830427V47** REGISTRO DEL IMSS: **D7623974102** REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTA: **MSPI-PC-007/2023** Y CURP: **EICS830427HVZSLL09**.
- c) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LAS: **CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA**.
- d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- e) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN RELACIÓN A LAS ACCIONES O ACTIVIDADES QUE LE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, NO UTILIZARA NI MANTENDRÁ EN LA REALIZACIÓN DE LAS MISMA A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN INFORMALIDAD LABORAL, NI LLEVARA A CABO PRÁCTICAS SEMEJANTES; Y COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIAL DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
- f) QUE CONOCE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE LE IMPONEN TANTO LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, COMO EL REGLAMENTO DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO EN SUS ARTÍCULOS 15 DE LA LEY CITADA Y EN LOS 12 Y 14 DEL REGLAMENTO MENCIONADO.
- g) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y DEMAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.
- h) BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- i) QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCIÓN DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2018 PUBLICADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL DOF.
- j) BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2018
- k) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: **2DA PRIVADA DIAZ MIRON NUM. 176 COL. SANTA CLARA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. C.P. 68314.**
- l) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN ALGUNA EN EL SERVICIO PÚBLICO, PERO QUE, A PESAR DE DESEMPEÑARLO CON LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE ACTUALIZA CONFLICTO DE INTERÉS ALGUNO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGISTRARIA DE HACIENDA  
Mpio. San Pedro Ixcatlán, Oax.  
2022-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE FISCALÍA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CÍVIL  
SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA  
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNALES  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA LEGAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA JURÍDICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA OPERATIVA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA LOGÍSTICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE CALIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIAS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE REPARACIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RESTAURACIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO CULTURAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO SANITARIO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO SOCIAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS AVANZADOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA CALIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA EFICIENCIA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA INNOVACIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA RESISTENCIA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA DURABILIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA PROTECCIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA CALIDAD DE VIDA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD CULTURAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD EDUCATIVA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD SANITARIA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS AVANZADOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA CALIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA EFICIENCIA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA INNOVACIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE FISCALÍA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
SECRETARÍA DE ENERGÍA  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL  
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO  
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CÍVIL  
SECRETARÍA DE POLÍTICA EXTERNA  
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNALES  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA LEGAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA JURÍDICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA OPERATIVA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA LOGÍSTICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE CALIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE SEGURIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIAS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE REPARACIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RESTAURACIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO CULTURAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO SANITARIO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO SOCIAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS AVANZADOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA CALIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA EFICIENCIA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA INNOVACIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD CULTURAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD EDUCATIVA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD SANITARIA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD SOCIAL  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS AVANZADOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA CALIDAD  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA EFICIENCIA  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA INNOVACIÓN  
SECRETARÍA DE ASISTENCIA DE RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALTA SOSTENIBILIDAD

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



## Contrato de Obra Publica No. MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023

- m) QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA.
- n) QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

### III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

- a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SAN FELIPE TILPAM**, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, TUXTEPEC, OAX., CONSISTENTE EN: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO Y EN LA QUE SE REALIZARAN TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS DE TENDIDO DE LA TUBERÍA PEAD CORRUGADO, REGISTROS SANITARIOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS, REPOSICIONES Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA.**, Y ESTE SE OBLIGA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO. ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

#### SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE **\$1,435,754.91 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.)**, MÁS EL 16% DE I.V.A. POR **\$229,720.79 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 79/100 M.N.)** DANDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$1,665,475.70 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)** EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

Domicilio conocido S/N Colonia centro San Pedro Ixcatlán, Tuxtepec Oaxaca

☎ 287 87 1 30 48 2022-2024@municipiodesanpedroixcatlan.gob.mx

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



Contrato de Obra Publica No. **MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023**

FONDO	SUBTOTAL	16 % DE I.V.A.	TOTAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN 2023	\$1,435,754.91	\$229,720.79	\$1,665,475.70

### TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE **30 DÍAS NATURALES** INICIADO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA **08 DE AGOSTO DE 2023** Y ENTREGARLA DEBIDAMENTE CONCLUIDA A MÁS TARDAR EL DÍA **06 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADO POR "EL MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA", PARA EFECTOS DE PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO" DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

### CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO", Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

### QUINTA: ANTICIPO:

SE ACUERDA POR EL "EL MUNICIPIO" Y EL "EL CONTRATISTA" QUE NO HABRA ANTICIPO.

### SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERÁN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO EN **PERIODOS NO MAYORES DE TREINTA DÍAS**, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS DOS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



## Contrato de Obra Publica No. MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023

**"EL MUNICIPIO"** CUBRIRÁ A **"EL CONTRATISTA"** EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR **"EL MUNICIPIO"** SEGÚN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

**"EL CONTRATISTA"** CONVIENE Y ACEPTA QUE **"EL MUNICIPIO"** CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1. SE RETENDRÁ EL 5 AL MILLAR (5/1000) DEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA SIN I.V.A. PARA LO CUAL DEBERÁ ESTABLECER EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN AL CONTRATISTA COMO DERECHO QUE SERVIRÁ PARA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 76 PÁRRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

2. UN 3% (TRES PORCIENTO) SOBRE LA CANTIDAD ESTABLECIDA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA GRAVABLE COMO LO SEÑALA LOS ARTÍCULOS 64 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA, MISMA QUE SE EFECTUARÁ EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES.

**"DEBERÁ CONSIDERAR LA RETENCIÓN DEL TRES POR CIENTO (3%) SOBRE LA CANTIDAD ESTABLECIDA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA GRAVABLE COMO LO SEÑALA LOS ARTÍCULOS 64 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA; EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DEBERÁN RETENER ESTE IMPUESTO A LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES O UNIDADES ECONÓMICAS OBLIGADAS AL PAGO DE ESTA CONTRIBUCIÓN AL MOMENTO DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DE LA OBRA, EJERCICIO FISCAL 2022, DICHO IMPORTE DEBERÁ SER ENTERADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO.

### SÉPTIMA: GARANTÍAS

**"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASÍ COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

1. PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL **"CONTRATISTA"** EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL **"CONTRATISTA"** A **"EL MUNICIPIO"**, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA. CON VALOR DEL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



## Contrato de Obra Publica No. MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023

2. ASÍ MISMO, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA", A SU ELECCIÓN, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, O CHEQUE CERTIFICADO, CON EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE **12 (DOCE) MESES** POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", SUS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO "EL CONTRATISTA"

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA OPTADO POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN, OAXACA., CON VALOR DEL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

### OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO

PARA TALES EFECTOS LA REVISIÓN SERÁ EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA" LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA.

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATÁLOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARÁN COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERÁN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE "EL CONTRATISTA" Y "EL MUNICIPIO" PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

### NOVENA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y DEBERÁ EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y A LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES A SU CELEBRACIÓN.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



Contrato de Obra Publica No. MSPi-309-FAISMUN-COP-024/2023

## DÉCIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TÉCNICO QUE SE LE DENOMINARÁ **RESIDENTE DE OBRA**, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL MUNICIPIO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNARÁ POR ESCRITO, A UN **SUPERVISOR DE OBRA** QUE SERÁ SU REPRESENTANTE ANTE EL “CONTRATISTA” Y QUE ESTARÁ EN EL SITIO DE LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR O DERIVADOS DE ELLOS CON EL ÁREA DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN QUE ESTARÁ UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES:

1. SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS;
2. DAR APERTURA A LA BITÁCORA, LA CUAL QUEDARÁ BAJO SU RESGUARDO, Y POR MEDIO DE ELLA DAR LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, Y RECIBIR LAS SOLICITUDES QUE LE FORMULE EL CONTRATISTA;
3. REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO EJECUTADOS PARA EFECTOS DE QUE LA RESIDENCIA DE OBRA LAS APRUEBE;
4. VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO.
5. REGISTRO EN LA BITÁCORA DE LOS AVANCES Y ASPECTOS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON LA PERIODICIDAD QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO.

Y TODAS LAS DEMÁS QUE SE LE INDIQUEN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 Y 115 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO”, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, “EL CONTRATISTA”, OTORGARÁ A ÉSTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO

## DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Domicilio conocido S/N Colonia centro San Pedro Ixcatlán, Tuxtepec Oaxaca

☎ 287 87 1 30 48 2022-2024@municipiodesanpedroixcatlan.gob.mx

SEÑESTRE ESPEROSA CALLEJA  
EICS830427747  
ZONA PRIVADA BIAZ MEROY  
#178 COL. SANTA CLARA  
calivar@rednet.com  
287 134 1 80  
Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS  
REGISTRARIA MUNICIPAL  
Mpio. San Pedro Ixcatlán, Oax.  
Of. Tuxtepec, Oax.  
2023

REGISTRARIA DE HACIENDA  
Mpio. San Pedro Ixcatlán, Oax.  
Of. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. San Pedro Ixcatlán, Oax.  
Of. Tuxtepec, Oax.  
2023-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Pedro Ixcatlán, Oax.  
Of. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



## Contrato de Obra Publica No. MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA SEÑALADA EN EL INCISO C).-, DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO", REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE "EL CONTRATISTA" ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ÓRDENES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE EL GOBIERNO. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERÁ DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".

### DÉCIMA SEGUNDA: CLÁUSULA PENAL

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPROBARA PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN SE PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y DEDUCIRÁ EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESPONDA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTÁ EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHAS SEÑALADAS, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".

INDEPENDIEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PÚBLICO, EN CANTIDAD LÍQUIDA Y CIERTA, ADEMÁS DE PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

Domicilio conocido S/N Colonia centro San Pedro Ixcatlán, Tuxtepec Oaxaca

☎ 287 87 1 30 48 2022-2024@municipiodesanpedroixcatlan.gob.mx

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



## Contrato de Obra Publica No. MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023

ADEMÁS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAÑOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA AL “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS (GRUPO DE TRABAJADORES), “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A REALIZARLOS EN TÉRMINOS DE LEY.

### DÉCIMA TERCERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL

“EL MUNICIPIO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EMITIRÁ UN OFICIO, QUE DEBERÁ SER SIGNADO DE RECIBIDO POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

### DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ASÍ MISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE “EL MUNICIPIO”, SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE.

“EL MUNICIPIO” COMUNICARÁ A “EL CONTRATISTA” LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN FORMA FORMAL POR ESCRITO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APOORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, “EL MUNICIPIO”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER “EL CONTRATISTA”, RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” IMPONDRÁ EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



## Contrato de Obra Publica No. MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASÍ COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AÚN NO AMORTIZADO, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. DICHA ACTA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUÉLLA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISIÓN, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

### DÉCIMA QUINTA: RECEPCIÓN DE OBRA

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS Y PROCEDA A SU RECEPCIÓN FÍSICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA RESPECTIVA, MISMA QUE SERVIRÁ PARA TRAMITAR LA FIANZA DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. POSTERIOR A ELLO "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FORMAL Y ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE TENGA LA MISMA, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS, POR LO QUE EN EL MOMENTO DE CELEBRARSE LA ENTREGA SE DEBERÁ EXHIBIR FIANZA QUE GARANTICE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, LA CUAL TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024

DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48



Contrato de Obra Publica No. MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023

## DÉCIMA SEXTA: DISCREPANCIAS

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUÉ CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

## DÉCIMA SÉPTIMA: LEGISLACIÓN

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

## DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, LO RESOLVERÁN DE COMÚN ACUERDO Y CONFORME A LOS INTERESES QUE CADA UNO PRESENTA Y EN CASO DE CONTROVERSA EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE OAXACA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL MUNICIPIO **SAN PEDRO IXCATLÁN**, DISTRITO DE **TUXTEPEC**, EN EL ESTADO DE **OAXACA**, A LOS **SIETE** DÍAS DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRES**.

  
SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA  
EICS384427747  
ZONA PRIVADA BNAZ NORON  
calvear\_s@netnet.com  
287 134 77 88  
Tuxtepec Oax



  
SINDICATURA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Pedro  
Ixcatlán,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2022-2024

Domicilio conocido S/N Colonia centro San Pedro Ixcatlán, Tuxtepec Oaxaca

 287 87 1 30 48 2022-2024@municipiodesanpedroixcatlan.gob.mx

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN PEDRO IXCATLÁN, OAX.

PERIODO 2022 – 2024



DOMICILIO CONOCIDO SN SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLAN, OAXACA. C. P. 68451  
TEL. /FAX 01 (287) 87 1-30-48

Contrato de Obra Publica No. MSPI-309-FAISMUN-COP-024/2023

  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
Mpio. San Pedro  
Ixcatlán  
Dpto. Tlaxtepec, Oax.  
2022-2024

POR "EL MUNICIPIO"

**LIC. GILDARDO VICENTE MATIAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

  
**SINDICATURA  
MUNICIPAL**  
Dra. **KATIA ALCALA FELIPE**  
SÍNDICA MUNICIPAL,  
Dpto. Tlaxtepec, Oax.  
2022-2024



POR "EL CONTRATISTA"

**ING. SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA**  
PERSONA FISICA  
CALLEJA  
EINCS030427747  
ZONA PRIVADA BNAZ MIPON  
P179 COL. SANTA CLARA  
tlaxtepec oax  
silvestre@silvestre.com

  
**REGIDURÍA DE  
HACIENDA**  
Mpio. San Pedro  
Ixcatlán,  
Dpto. Tlaxtepec, Oax.  
2022-2024

TESTIGO  
  
**C. ESTEBAN SARMIENTO ZUGAIDE**  
REGIDOR DE HACIENDA

  
**REGIDURÍA  
OBRAS**  
  
**C. ANA MARIA ROMUALDO SARMIENTO**  
REGIDORA DE OBRAS MUNICIPALES  
Dpto. Tlaxtepec, Oax.  
2022-2024

  
TESTIGO  
**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
  
**C. DIONICIO HERNANDEZ MATIAS**  
TESORERO MUNICIPAL  
Dpto. Tlaxtepec, Oax.  
2022-2024